
炼胶四期油罐蒸汽管道安装技术要求
一、项目概述：
本项目为炼胶四期油罐加热蒸汽管道、隔离剂加热蒸汽管道、冷凝水管道，软化水管道以及气动蒸汽调节阀压缩空气管道的预留；软化水管道采用304不锈钢，其余管道全部采用碳钢管；蒸汽管道、蒸汽冷凝水管道阀门采用闸阀，所有球阀采用不锈钢球阀。
二、报价说明：
1、本项目为大包项目，投标单位应根据现场实际情况及施工图纸整理施工预算，做出投标报价。
2、如无设计变更，无论投标材料量与实际用量是否存在差异，合同价格不作调整。
3、因实际安装过程中局部管道标高调整增加的材料费用及安装费用不属于设计变更范围。
4、如合同签生效后及施工过程中甲方要求某一区域有新增的管道安装，或管道直径变化，属于设计变更；如甲方提出的设计变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同价格3%，承包价格不变；设计变更总工程量价格超过合同价格3%部分进行调增。
5、设计变更总工程量价格为：变更工程量预算价（按投标预算书核定）×（合同价÷投标价）。
6、包括蒸汽管道设计费（压力管道设计资质单位）、探伤费及报检费。
三、施工内容：
1、炼胶四期油罐加热蒸汽管道的安装（Φ89），从四期炼胶三层东北角主蒸汽蒸管道调节阀至四个油罐北侧，末端安装盲板。
1.1、在主蒸汽蒸管道调节阀南侧安装一套气动蒸汽调节阀组：DN80PN25闸阀3个，DN80PN25过滤器1个，DN50PN40气动调节阀1个，压力表2个，疏水阀2个，调节阀组入口压力为0.8MPa，出口压力为0.5MPa，气动调节阀的压缩空气管道。
1.2、主管道预留DN50PN25阀门4个，并与每个油罐预留蒸汽管道碰头（阀门以外与预留管道之间的材料由原安装单位提供）。
2、炼胶四期隔离剂加热蒸汽管道安装（Φ76），从油罐加热蒸汽主管下翻二层至隔离剂设备间。
2.1、隔离剂间蒸汽管道末端安装DN50PN25阀门1个，并与隔离剂设备预留蒸汽管道碰头（阀门以外与预留管道之间的材料由原安装单位提供）。
3、炼胶四期油罐加热器冷凝水管道的安装（Φ76），从油罐加热器冷凝水出口下翻二层至隔离剂设备间、暖气冷凝水主管道。
3.1、油罐冷凝水主管安装DN50PN25阀门4个，并与油罐预留冷凝水管道碰头（阀门以外与预留管道之间的材料由原安装单位提供）。
3.2、隔离剂间的冷凝水管道末端安装DN50PN25阀门1个，并与隔离剂设备预留冷凝水管道碰头（阀门以外与预留管道之间的材料由原安装单位提供）。
3.3、通往暖气冷凝水主管道接头处安装DN65PN25阀门1个。
4、炼胶四期软化水管道的安装（Φ108），从原材料库东墙外管廊西侧，经1000万套挤出车间至室外南北管廊，在经过炼胶四期东西管廊，与室内预留阀门连接。
4.1、软化水入口安装在原材料库室外东侧立管上（安装成片三通）。
5、预留炼胶四期低温水管道阀门：DN100PN16蝶阀4个；DN125PN16蝶阀4个；DN65PN16蝶阀4个（阀门预留位置现场定）。
四、承包方式：

1、乙方包工包料，承建区域内所有的施工耗材及施工机械（气动调节阀自控安装及调试，由甲方负责）。
2、施工材料及部件：包括但不限于以下：

2.1、各种材料：碳钢管道、不锈钢管道、各种槽钢、各种角钢。
2.2、各种阀门：闸阀、蝶阀、球阀、气动调节阀、过滤阀。
2.3、各种管件：法兰、4D弯头、三通、变径、法兰盲板封头。
2.4、施工辅材：螺栓连接件、不锈钢石墨缠绕垫片、各种防锈漆和面漆。
2.5、保温材料：超细玻璃棉保温管、保温铝板。
五、安装及材料技术要求：
1、蒸汽管道需按规定进行探伤和报检。
2、管道安装要求：
2.2、蒸汽管道及冷凝水管道每50米左右，安装膨胀弯一处（水平式），蒸汽管道膨胀弯采用4D弯头，蒸汽管道附件全部采用成片附件。
2.3、无缝钢管材质为优质低碳钢（20#），管道壁厚规定如下：ø89*5；ø76*4；ø57*4；ø48*4；ø32*4；ø25*3；不锈钢管道材质用304不锈钢，管道壁厚ø108*4；所用管道附件（三通、弯头、变径等）的壁厚应等于上述要求。
2.4、管道表面经打磨除锈至金属光泽，刷2遍防锈底漆。
3、阀门要求：
3.1、所有闸阀均为Z41H、PN25，单闸板明杆楔式闸阀，硬质合金密封面，铸钢阀体，不锈钢闸板及阀杆，石墨填料密封。
3.2、气动调节阀配阀门定位器及调节器，等百分比调节。

3.3、Y型过滤阀采用不锈钢滤网40目、铸钢阀体、法兰连接。
4、焊接要求：
4.1、全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘的油、污、垢、锈等清理干净。

4.2、所有焊口需氩弧焊打底，用碳钢无缝钢管配用焊条焊接，焊缝应饱满无缺陷。

4.3、对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

4.4、安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

5、管道架空支架的安装：
5.1、支架采用8#槽钢抱柱式安装，固定膨胀丝M12*120
5.2、膨胀弯处支架采用8#槽钢抱柱式下拉斜撑，固定膨胀丝M12*120

5.3、管托按标准安装（滑动式和固定式）。
6、保温材料技术要求：
6.1、所有管道全部采用超细玻璃棉保温管保温，外加铝板保护层。
6.2、蒸汽保温管厚度为120毫米，蒸汽冷凝水管保温厚度80毫米。
6.3、超细玻璃棉：密度：45kg—48kg/m3，玻璃棉纤维直径≦7微米，导热系数≦0.044W/（m.k），无夹渣，耐温≥400℃，耐火等级：不燃。
6.4、保温铝板厚度：0.45mm。
7、保温材料安装要求：
7.1、厚度大于80mm的玻璃棉保温管采用双层结构，横向及纵向接缝错开，横向接缝在管道断面左下及右下，用铁线捆扎固定。
7.2、保温铝板保护层横向起鼓扣接，纵向搭接，接缝在管道断面左下及右下（上压下），用自攻螺钉固定。
六、施工周期：
合同生效后60天完成。

七、质量保证：
1、质保期1年。
2、达到招标书技术要求。
3、供货范围达到招标书技术要求。
4、蒸汽管道按规定进行探伤。
八、双方责任：
1、甲方的义务


1.1、确保施工现场具备施工条件。
1.2、负责提供施工用料临时存放场地。
1.3、安装现场临时电源电缆的安装。
2、乙方的义务

2.1、负责提供合同规定的乙方提供材料、部件、附件及施工消耗材料。
2.2、负责按期、保质完成本项目所有施工内容。
2.3、负责提供完善的项目技术资料。
2.4、负责所安装材料的卸车及搬运，负责施工材料的搬运、吊装。
2.5、施工过程排放物及废料处理满足国家相关环保要求，喷漆需在密闭空间内进行，废油漆桶按危废进行处置。
2.6、提供完整的项目预算书。
九、竣工验收：
1、施工单位完成本次招标安装项目，投入运行后未发现因安装质量问题导致的设备停机。

2、承建区域内所有管道系统安装完成，施工单位自检质量合格。

3、管道保温达到合同要求，施工单位自检质量合格。

4、所有材料、部件的品牌、规格型号达到图纸及合同要求。

5、竣工资料整理完毕，竣工资料包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

6、项目总体情况报告、投标技术标书、资质证明材料。

7、各种材料到货质量检查报告。

8、焊工证书复印件。

9、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。

10、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请；甲方在收到申请7日内进行复验，验收合格后7日内甲方出具验收合格报告，乙方凭验收报告向甲方提出验收款付款要求；如复验发现安装质量仍达不到合同要求，甲方有权降价接收（见违约责任）。

10、因甲方原因所安装的部分设备不能投入运行，不影响项目验收进程。

十、违约责任：
1、因不可抗力导致的任何一方违约可不负违约责任。

2、乙方运输到施工现场的所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

3、如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额，如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。

4、因甲方施工现场不具备安装条件或因生产影响施工，工期顺延；因甲方付款拖期，工期顺延。

5、除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金，至合同总金额5%为违约金上限；如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算；如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。

设备工程部

2021年4月20日
	部门
	意见及签字

	项目负责人
	

	设备工程部
	

	炼胶保障处
	

	炼胶车间
	

	生产运营总监
	



